



تعدیل شماره (1) به نسبت تغییر در بل احجام کاری به اساس مکتوب ریاست خدمات انجینیری صورت گرفته است

نام پروژه: اعمار ۸۰ متر پل آهنکاکریتی گادری در قریه هستی نههار ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا

شماره داوطلبی: MRRD/1405/NCB/W-396

تاریخ تعدیل: ۱۴۰۵/۴/۲۴ به شرطنامه صادره مورخ ۲۱ سرطان ۱۴۰۵

مواد شرطنامه	حالت فعلی شرطنامه	حالت تعدیل شده شرطنامه
در قسمت هشتم شرطنامه قلم شماره ۸ بل احجام کار	سیخ گول مطابق نقشه ۲۵,۹۸۰ Ton	حذف گردیده است.
در قسمت هشتم شرطنامه قلم شماره ۹ بل احجام کار	آهن کانکریت مارک ۲۵۰ مطابق نقشه به مقدار ۸۰۹,۱۳ متر مکعب	کانکریت سیخدار مارک ۲۵۰ طبق نقشه و مشخصات تخنیکی با تمام امور ایجابی آن به مقدار ۸۰۹,۱۳ متر مکعب
به منظور وضاحت هرچه بیشتر دو ورق بل احجام کاری اصلاح شده شامل (۱۸) قلم ضمیمه هذا میباشد		
سایر شرایط شرطنامه به حالت خود باقی میباشد		
امضاء کننده:		
نام: شیخ محمد قاسم راشد		
وظیفه: رئیس تدارکات		
امضاء		
تاریخ امضاء:		

نوت: داوطلبان مکلف اند از روز دریافت شرطنامه الی روز آفرگشایی وقتاً فوقتاً سایت تدارکات ملی را در رابطه به پروژه متذکره چک و خود را از آخرین تعدیل (تغییرات در محتوای شرطنامه و میعاد آفرگشایی) مطلع ساخته و طبقاً آفر خویش را ارایه نمایند